

Wojnowo 2019-05-29

.....

.....

W dniu 29.05.2019 r. w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych w celu przystosowania budynku Szkoły Podstawowej im. Anieli hrabiny Potulickiej w Wojnowie dla potrzeb oddziałów przedszkolnych, wpłynęło zapytanie o treści:

*„Czy ze względu na długi czas oczekiwania na stolarkę drzwiową ( minimalne oczekiwanie – 8 tygodni) jest możliwość wydłużenia terminu realizacji zamówienia?”*

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi:

Ad 1. Z uwagi na fakt, że od 02.09.2019 r. następuje rozpoczęcie roku szkolnego, a tym samym pomieszczenia muszą być gotowe na przyjęcie przedszkolaków i uczniów szkoły, Zamawiający nie może wydłużyć terminu realizacji Zamówienia.

W związku z udzielonym powyżej wyjaśnieniem Zamawiający nie dokonuje zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących terminów co jest zgodne z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.)

**Z up. DYREKTORA SZKOŁY**

*mgr Robert Kwinta*  
**WICEDYREKTOR**